



RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO - 20/06/2017

Em atendimento ao disposto no item 5.3 do Edital 01/2017, a Comissão Especial de Licitação, constituída pelo Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, através da Portaria nº 78, de 26 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de abril de 2017, divulga as solicitações de esclarecimento e suas respectivas respostas sem a identificação do interessado.

As manifestações de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, são partes integrantes do Edital, conforme disposto em seu item 5.5.

SEDUR/VLTS/01.2017-04

“A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – SEDUR divulgou vários documentos no seu sítio eletrônico sobre a licitação da concessão patrocinada do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT do Subúrbio, disponibilizou visita ao local de implantação até dia 28 de junho de 2017 e convidou os interessados para uma reunião pública, a realizar-se no dia 08 de junho de 2017, às 09 h.

Considerando que se trata de um projeto de grande porte e complexidade, a realização da visita técnica e a participação na reunião agendada para dia 08 de junho serão de muita importância para o esclarecimento de dúvidas sobre o material disponibilizado pela SEDUR a respeito do objeto.

Diante disso, solicita-se o adiamento da data de entrega das propostas, agendada para dia 30 de junho de 2017 às 14h em pelo menos mais 30 (trinta) dias para permitir um estudo mais detalhado sobre o empreendimento, com vistas ao cálculo do menor valor de Contraprestação Anual de Operação a ser pago pela Administração Pública.” (sic)

RESPOSTA: Conforme Comunicado Relevante n.º 3 de Aviso de Adiamento, publicado no sítio eletrônico da SEDUR no dia 19 de junho de 2017, a data de recebimento dos envelopes referentes ao Edital de Concessão nº 01/2017 foi adiada para o dia 28 de agosto de 2017, das 12h às 14h.

SEDUR/VLTS/01.2017-05

“Fazemos referência ao Edital n.º. 1/2017, publicado no início de maio de 2017 pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – SEDUR para realizar a licitação da concessão patrocinada do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT do Subúrbio.

Considerando que se trata de um projeto de porte, de relativa complexidade, que envolve a participação de fornecedores internacionais e contempla a possibilidade de financiamentos



internacionais, solicitamos uma prorrogação de prazo para a entrega das propostas, prevista no Edital para 30 de junho de 2017, em pelo menos mais 60 (sessenta) dias, afim de permitir estudos mais detalhados e a apresentação de proposta com o menor valor de Contraprestação Anual de Operação.” (sic)

RESPOSTA: Conforme Comunicado Relevante n.º 3 de Aviso de Adiamento, publicado no sítio eletrônico da SEDUR no dia 19 de junho de 2017, a data de recebimento dos envelopes referentes ao Edital de Concessão nº 01/2017 foi adiada para o dia 28 de agosto de 2017, das 12h às 14h.

Comissão Especial de Licitação:

Ana Cláudia Nascimento e Sousa - Presidente
Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos - Membro
Rubens Carlos Queiroz da Silveira - Membro
André Cury Lima - Membro