



## RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO 13 – 28/03/2018

### **SEDUR/VLTS/01.2017-158**

*Considerando a alteração da extensão do trecho até a Ilha de São Joao e que a Instituição Financiadora desta Requerente, exigiu estudos adicionais para a aprovação do novo modelo econômico financeiro, solicitamos que a entrega final da proposta seja postergada pelo prazo de 2 (duas) semanas.*

**RESPOSTA: À vista das reiteradas solicitações de adiamento da data para recebimento das propostas e demais documentos necessários à participação na licitação para o VLT do Subúrbio, o Estado da Bahia decidiu alterar o cronograma do procedimento licitatório. O aviso de adiamento, contendo o novo cronograma, será publicado no Diário Oficial do Estado.**

#### **Comissão Especial de Licitação:**

**Ana Cláudia Nascimento e Sousa - Presidente**

**Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos - Membro**

**Soraya Santos Lopes – Membro**

**André Cury Lima - Membro**